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ZMLUVA O DIELO & 777 /2013/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,zmluva*)

CL1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’ . Zilinsky samospravny kraj
Sidlo . Komenského 48, 011 09 Zilina
1ICO . 37 808 427
DIC . AAN 1.£N ££0E
Zastupeny
Bankové spojenie 11,010 11 Zilina
Cislo u¢tu
Osoby opravnené jedne
& ZITllllVl'l}:’C}’l veciach . lug. vula) piauat, prouscud L0

- realiza¢nych veciach : Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Kristina
Huszarova, PhD., Ing. Zuzana Frankov4, Ing. Martin Kacer

Telefon . 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436 - 438, 5032 454
Fax . 041/ 5032 702, 5032 431
Email  jan.jarosik(@zask.sk
2. Spravca : Kysuck# nemocnica § poliklinikou
Sidlo . Palarikova 2311, 022 01 Cadca
ICO . 17335469
DIC : 2020552083
Zastupeny el g
Bankové spojenie
Cislo Gétu
Telefon
Email
( d'alej v texte zmluvy sriad’ovatel VYSIUPUJE I€N 4KO Loujeutiavaer d spravea vystupuje len ako
Lspravea®) '
Zhotovitel’: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Sidlo: Janka Krala 11/231,974 01 Banska Bystrica
ICO: 35727951
IC DPH: SK2020268173
Zastapeny: Milan Svoboda, predseda predstavenstva
Ing. Martin Krehnak élen nredetasanstva
Bankové spojenie:
Cislo udtu:

Osoby opravnené jedna

-zmluvnych veciach tva

eestva
_realizatnych veciach:  Ing. Jif Fuks, Alexandr Herzan
Telefon: +421 48 4142622, 0917 284197
milan.svoboda@stavbymostov.sk
martin krchnak @stavbymostov.sk

Email:




Zapisany v registri: v Obchodnom registri Okresného siidu Banské Bystrica,
odd. Sa, vlozka ¢&. 692/S.

(d'alej len .,zhotovitel™)

2.2
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2.4.

3.1

CL 1

Predmet zmluvy
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre objednavatela vykona stavebné prace na diele :

,Riefenie havarijn¢ho stavu technickych zariadeni — rekonstrukcia vyt'ahov
chirurgicky pavilén — 16Zkové vyt'ahy - KNsP Cadea“

( d’alej len ,,Dielo™ ) podla :

- projektovej dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana),

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych objednévatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet)

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatel’a zapisanych v sta-
vebnom denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich re§pektovat’

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informécii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podl'a podmienok vo verejnej stt'aZi v rdmci procesu verejného obstardvania.

Objednévatel’ sa zavizuje prostrednictvom spraveu zaplatit’' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo na svoje naklady ana svoje nebezpeCenstvo, ato
riadne a véas. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
y zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela,
ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o {izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname
ajasné technické rieenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenové ponuka zhotovitela odstihlasend objednavatelom.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatela moze vykonat’ aj spravca
Kysucka nemocnica s poliklinikou, Cadca na zaklade poverenia objednavatelom.
CL. 111

Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je: Kysucka nemocnica s poliklinikou, Palarikova 2311, Cadea

3.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CL. II) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo dita doruenia pisomnej Vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitelom s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat' pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajicej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezasle objednavatel'ovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo
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3.3

3.4

3.6

3.7

dita dorutenia pisomnej Vvyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, objednévatel
povaZuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za den odovzdania
staveniska povazuje siedmy defi po dorugeni pisomnej vyzvy objedndvatel'a na prevzatie
staveniska ur&eny zhotovitePovi). Uvedené v predchadzajucej vete neplati, ak zhotovitel
neprevezme stavenisko od objednavatel’a z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto
zmluvy.

o ukonéenie prac: do troch mesiacov

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitelom (v pripade, ak zhotovitel' stavenisko
riadne prevezme na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od doru¢enia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezasle objednavatelovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo dia
dorudenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela st pre zmluvné strany zavizné. K ich zmene moze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych strén, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit objednavatel zhotovitelovi po vzdjomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dovod predlZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku sprediienim terminu zhotovenia diela
objednavatelovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podl'a
tejto zmluvy. S navrhom podla predchadzajucej vety musi sthlasit’ objednavatel'.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncen¢ a odovzdané po protokolérnom prevzati objedna-
vatelom podl'a ustanovenia ¢l . VI. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrénia jeho bezpeénému uZivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom V Protokole
o0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. V1. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
viak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zacatia konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolauda&ného rozhodnutia) na

stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel' povinny odstranit..do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel’
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonéenie prac.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskdr do jedného dna) informovat’
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizdciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukon&enia prac Diela. Uvedena poyinnost sa vzt'ahuje aj na objednavatel'a.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povaZuje sa to za podstatné poru$enie zmluvy zjeho strany
s pravom Objednévatel'a odstupit od tejto zmluvy.



4.2,

43.

4.4,

4.5

5.1,

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 206 613,06 EUR
DPH 20 % 41 322,61 EUR
spolu s DPH 247 935,67 EUR

slovom: dvesto§tyridsat’sedemtisicdeviit’stotridsat’pit’ EUR/67 centov

DPH bude ugtovana v stlade so vieobecne zéavéznymi pravnymi predpismi GEinnymi
v ¢ase fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximélna, ktori nemozno bez sihlasu objednavatela
zvy3it. Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac
v nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh zdovodu realizacie prac naviac zhotovitefom, ktoré vyplynie z dovodu
nedostatoéného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentécie (PD) na
realiziciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania a s vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu
projektovej dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych
podkladov z procesu verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
vtom, & naviac price vyplyvaju alebo mevyplyvaji z obsahu projektove]
dokumentécie (PD) na realizdciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov
zprocesu verejného obstaravania azvykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny

dozor stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané price, tj. price naviac (So sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajiice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto. zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predlozit' objednévatelovi na
odstihlasenie este pred ich realizéciou. V3etky objednavatel'om odsthlasené prace naviac
podla predchadzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej dpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skuisky a merania, poplatky za energie pri realizcii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevddzkovanie, likviddcia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného su stucast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturdcia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Siastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prisluinou DPH na fakturované prace. Vo faktiire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravea podPa Cl. L.

L



54

5.5

5.6

5.7

~ Pravo Zhotovitela ¢iastkovo fakturovat vznika po ukonceni &asti Diela Zhotovitelom

Objednavatelovi.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu podla

platnych pravnych predpisov, oznagenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, &islo Ciastkovej faktury,
defi odoslania faktary, deri splatnosti faktury adefi zdaniteI'ného plnenia, oznacenie
pefiazného ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit, fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovti fakturovanu cenu, oznadenie diela, peciatku a podpis §tatutara zhotovitel'a
a prilohou kazdej ¢iastkovej faktiry musi byt" sipis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
vrealizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatel'a za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel' aj sprévca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia. Doruéenim opravenej
faktiry objednavatel'ovi za¢ne plynit’ nova lehota splatnosti.

Koneéna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohl'adnené platby za &asti diela zaplatené
objednavatelom formou &iastkovych faktir. Téato faktdira musi obsahovat’ naleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznadenie osoby,
ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti
dafiového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako ctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo diia dorudenia i¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajicu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktira podla predchadzajicej vety musi zohladiiovat vietky poziadavky objednavatela na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatn4.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorutena
Objednévatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutarnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objednévatel'a
v realizatnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujice prilohy:

- stpis skutotne vykonanych pric a dodavok potvrdeny podpisom zhotovitel'a a
stavbyveduceho Objedndvatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatel'a alebo
stavebného dohl'adu Objednévatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a
v realizacnych veciach,

- polozkovy rozpoéet diela

- kryei list rozpoétu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vietky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednadvatel’ je opravneny fakttru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit’ od doru¢enia novej
spravne vystavenej a doru¢enej faktiry spolu so vietkymi vy$Sie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

Celkovo vyfakturovana suma vietkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.



",?.. 2 .?:\I' '11'\.‘ \

5.9

Zmluvne strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo

(CL IV, bod 4.1) uhrad spravea do 30 dni po odstraneni zjavnych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d'alej len ,zadrzana
suma“).

Koneé¢nu faktiru predlozi zhotovitel najskor defi nasledujici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vyluduje dodatoné naroky na Upravu ceny zo strany
zhotovitel'a.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze thrady faktur bude realizovat spravca. Objednavatel’ bude

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

poukazovat' priebezne finantné prostriedky spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktur

objednavatelom (bod 5.3).

CL VI
Priva a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré sa nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia st postadujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto
doklady predlozi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial' neboli predloZené uz v ramci
verejného obstaravania,

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto  zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavidzuje sa dodrziavat' vieobecne zaviizné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektovad dokumenticia,
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednavatela,
pokynmi objednéavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych oso6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
spdsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt’ pisomne oznamena zhotovitelovi, pricom zhotovitel sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitelovi narok na nihradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozsirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na ziklade dodato¢nych poziadaviek objednévatela,
pritom vySka ceny za vykonanie Diela bude uréena spésobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednévatel’ mé pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, ktoré mézu
byt’ podl'a jeho ndzoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia ozndmi objednavatelovi pripadné ddsledky tejto zmeny na dohodnutii cenu za
Dielo a na dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

k oznameniu o zmenach do troch pracovaych dni odo diia dorucenia pisomného oznémenia.
Ziadna takato zmena nemé vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajiica sa zvySenia alebo
snizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude rieSena
dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokongenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v silade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednévatel' vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ vietky néklady spojené so zmenou Diela.

Vietky zmeny uvedené v bode 6.2 a2 6.6 a vietky zvysenia alebo zniZzenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych poloZiek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené podla objednavatel'om
vopred odsthlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto&nenie vietkych prac naviac musi byt
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréent
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpetenstvo $kody, ale vlastnikom aj Giastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel' zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednévatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpotitani zadrZanej sumy.

Nebezpetenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho &asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitefom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeéi dodavku elektriny,
vody a d'alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu
meradov arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia musia byt v stlade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit' poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stotné
a d'alsie zdroje a sluzby aZ do uplného dokontenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeti plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim
kolaudagného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o uskutoénenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt' k dispozicii na pracovisku za ugelom priebeznej
kontroly a uskutognenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat' tdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o polte zamestnancov,
potte mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov préc, Gdaje dolezité na postudenie prac
organmi $tatnej spravy, popis uskutotnenia prac, informécie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskutoéiiovanim Diela. Zépisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyvediici vZdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastan(i okolnosti braniace
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6.14

6.16

6.17

ich vykonu, resp. je potrebné riesit dali postup prac. V3ietky strany stavebného dennika
musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednavatela alebo
prislusné organy itatnej spravy. Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a na acast pri vykonavani skagok v sulade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’
skasky bez jeho Géasti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skugkach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverend osoba je
povinna priebezne kontrolovat' zapisy V stavebnom denniku a reagoval adekvatnym
sposobom na poziadavky &i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budd
priebeZne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,

resp. kolaudadného konania.

Zhotovitel' je povinny chréanit’ Dielo poas jeho vykondvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednévatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny pri vykonavani Diela pouZit nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpotte bez suhlasu opravnencho zastupcu objednavatela, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré yykonal Urad ZSK

na zéklade poziadavky spraveu a ktoré su pre zhotovitel'a zavizne.

Zhotovitel' bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastna  zodpovednost
v silade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
smluvou. Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych 0sob zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodavatel'ov, ktori su sposobili na vykonévanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednéavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto innosti vykonaval sdm.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov z0 zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia trete] osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednéva!e!’ovi sa
shotovitel nemdze zbavit dokazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s naleZitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a dosledky s touto vel'bou spojene,
nemozu byt prenaSané na objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za nesplnenie
zavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’ podl'a ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel (poskytujuct plnenie namiesto shotovitel'a celkom alebo
giastone) bola priamo shotovitePom v zmysle zmluvy s objednavatel'om a aj u nej by
nastali okolnosti vylugujice zodpovednost’ podla ust. § 374 a § 375 Obchodného

zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny siadat zmenu materialov alebo technolégii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel' je povinny tuto zmenu
akceptovat a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu a technolégie, & Uz jej zniZenie
alebo zvy3enie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatelom v dostatoénom ¢asovom
predstihu, najneskor v&ak pit’ dni pred ich zabudovanim do stavby.



6.19

6.20

6.2
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Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od
- pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)

Objednavatelovi oznamit, Ze celkom alebo Ciastocne poveruje tretiu osobu/subdodavatel'a
zhotovenim diela. Ozndmenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom
a tretou osobou/subdodévatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodévatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ¢ast’ vykonava).Objednavatel
mozZe kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdoda-
vatel'a, ktory podl'a ndzoru Objednavatela nevykondva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitel'om &o najskér nahradeny inym subdodédvatelom. Odvolanim
subdoddvatel'a nebudi zmenené terminy dokondenia, ani zmluvnd cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykonavat' funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednéavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutoCnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ méze preniest’ ktoriikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
ambZe toto delegovanie kedykol'vek zrusif. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne a¢innost’ po dorudeni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutoCfiovany touto osobou v silade sdelegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho
uskutoénil objednéavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané $kolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedéenia.
Taktiez sa zhotovitel' zaviizuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody. alebo pracovného
trazu postupovat’ v stlade so v§eobecne zavidznymi predpismi a zakonmi, Zaroven -okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych tirazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 $kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych

23

veciach objednévatel'a je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto¢iiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné

vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudi
pohybovat, resp. zdrZiavat' na pracovisku (stavenisku) zdovodov, ktoré nesivisia
s vykonom pric podl'a tejto zmluvy, bez vedomia a sithlasu objedndvatela alebo spraveu.
Objednavatel nezodpoveda za Skody sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanm
neopravnene zdrZiavaji mimo uréenych priestorov.



/6.4

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.34

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kéd objednévatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné Sasové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpe€it. Je povinny udrziavat' na
stavenisku — pracovisku poriadok a &istotu, ako aj odstrafovat’ odpady a necistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpetnost na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ objednavatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budd vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
stdinnost” pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vy¥ku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny
upozornit' objednavatel'a na moznost realizicie jednoduchsich a finanéne menej naroénych
rieseni ako predpokladd tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a potas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spliat podmienky a poZiadavky uvedené v zékone ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budi spifiat’ kritéria a Standard poZadovany objednavatelom
a budd v stlade so vieobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zudastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

Zhotovitel’ na ziadost’ objednévatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vzt'ahu
s objednavatelom s predchadzajicim sihlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvedticeho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednavatel’ pisomne poZiada, zhotovitel do 3 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predloZi na odsthlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsthlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu pric sa bude povaZzovat’ za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia nghrady skody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie dicla alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a Ghradu funkénych skisok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukoncenim Diela
vsilade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na ziklade tohto oznimenia do 10-tich pracovnych dni od
doru&enia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.
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.35 Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v tejto zmluve, vykoné sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vetkych zavizkov zhotovitel'a vyplyvajicich

6.37

7.1

7.2

73

7.4

z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo
spdsobilé pre tispesné ukondenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktor¢ho vysledkom
je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a su¢asné odovzdanie vietkych dokumentov
potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Dicla podl'a tejto zmluvy a dokladov potvrdzujicich
kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspe$né vykonanie
vietkych skasok predpisanych osobitnymi prepismi a zavdznymi normami. Vykonanie
tychto skiiSok zabezpedi zhotovitel' podl'a bodu 6.33 tohto &lénku. Protokol o odovzdani

a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany: Objednavatelom,
stavebnym dozorom Objednavatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel'a

(v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela
musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou
konat za Zhotovitel'a v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené

v slovenskom jazyku.

Po ukondeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvysny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat’ vieobecne zévézné pravne
predpisy SR, hlavne zékon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VI
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a sriadnym vykonanim aodovzdanim Diela ako celku
objednéavatelovi, je objednavatel opravneny ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omegkania. V pripade, ak vyska takto urenej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
kazdy defi ome&kania, zhotovite' je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) defi omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.”

V pripade, ak sa Zhotovitel' ome3ka s odstranenim a likvidéciou staveniska, upravou terénu
staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazdy deni omeSkania.

Ak sa spravca dostane do omegkania s tihradou opravnenej faktiry, moze si zhotovitel
uplatnit’ vo&i objednavatel'ovi zaplatenie irokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH z dlznej
sumy za kazdy deil omeSkania.

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu

tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nikladov a $kéd, ktoré mu tak
preukéazatel'ne vznikli.
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: }sz_hqtovitcl‘ nezadne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,
| objednavatel’ je oprdvneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty ve vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy deil omeskania.

7.6 Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy defi omeSkania

zmluvni pokutu 100 €, rovnako zhotovitel zaplati objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo
vyske 100 € za kazdy def neposkytnutia sti¢innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela
podla &l. VIIL. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

7.7 Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a kazdy deii omeskania zmluvni pokutu 100 €.

7.8 Objednavatel’ je opravneny poZadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie
&lénku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objedndvatel’ opravneny okamZite
odstipit’ od tejto zmluvy.

7.9 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeteného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ skodu tym spdsobent.

ClL. VIl
Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel zodpovedd Objedndvatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze potas zdrutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urdené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevzia vykonané dielo, ktore
mé vady a nedorobky braniace riadnemu uivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym posttipom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté price, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

8.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
brénif riadnemu uzivaniu Diela, moZze objednavatel' prevziat' vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urlenie zadiatku zaruénej doby na Dielo.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruénej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zaviizuje zatat' s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu,
najneskor do troch dni od dorudenia reklamacie od objednévatel'a, ak sa s objedndvatelom
pisomne nedohodne inak.

84 Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezaéne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstréani, objednavatel' je opravneny pozZadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sim alebo dat’ ich odstranit” tret'ou osobou a to na naklady
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8.6

8.7

9.1

9.2

9:3

10.1

tovitel'a, pri¢om zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynaloZené naklady

zf vahjednavatel’ow nahradit. Nahrada takto vzniknutych ndkladov méZe byt vykonana

nasledovne:

a.) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo diia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zatina plynuf diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych objedndvatel'a
upozomil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximdlnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarutna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynatf nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo dia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaruéna doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

L IX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vy$8iu moc, poziada druhi stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene -odvoldva na
vyS88§iu moec, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom doru¢enia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' dédva suhlas objednavatel'ovi vykonat' na pomocnom
ledeni na stavbe indtalaciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
lesenie. Za ucelom instalacie alebo demontaZe tohto informa¢no-propagaéného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat' tato inStaldciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontdZe) oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit' od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného za-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:
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10.2

11.2

11.3

ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN avieobecne
zévéznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykona népravu v uréenej lehote,

ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednéavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zépisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spésobom) pokraduje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu urlenej na odstrénenie vady tito neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat' thradu platby aaz do jeho
odstrinenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej iastky stanovi
objednavatel’ vypotom podl'a rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je su¢ast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonaf Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho ddvodu prerusi vykonévanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zalatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zadaté redtrukturalizatné konanie vzmysle zakona C.
7/2005 Z.z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel' v désledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodévatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstipil do
likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalenddrne mesiace,
pokial' tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitel'a,

- objednévatel je v omegkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednévatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. X1
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit' tiez pisomnymi pokynmi objedndvatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stréan v prislu$nom predstihu.

Ostatné skutodnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obtianskeho zakonnika, pripadne
d'al§imi pravnymi predpismi, najmé: stavebnym zékonom, zdkonom o Zivotnom prostredi,
zékonnymi normami o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’aldimi pravnymi predpismi zavdznymi na tzemi Slovenskej republiky, s&im obe
zmluvné strany bez vyhrad sihlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netc¢inné, nedotyka

sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa

v tomto pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neicinné ustanovenie novym

ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepdie zodpoveda pdvodne zamyslanému
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nomickému celu ustanovenia neplatneho, resp. neudinného. O gy uvuy praw

povedajlica uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

'V pripade, kedy tato smluva alebo zékon zakotvuje povinnost’ doru¢ovat druhej strane,

' dorutuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za doru¢ent aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo diiom uplynutia uloznej lehoty na poste, a to
aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznadeny na zasielke ako defi neuspedného dorudenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze smluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie Vv tiesni a po vzdjomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuja, Ze im nie s zname Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
sposobit’ neplatnost’, resp. netdinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jeij

text precitali a pochopili a na snak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel' obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ diiom jej podpisu vietkymi zmluynymi stranami.. Tato zmluva nadobudne G&innost

ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

v LILINE dia ‘F}’w" b4 v Ziline diia g}w 15
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