ZMLUVA O DIELO ¢. 196/2026/KNsP/E.4

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich zmien a doplnkov ( d’alej len ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Nazov : Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadca
Sidlo : Palérikova 2311, 022 16 Cadca
ICO : 17 335 469
DIC : 2020552083
IC DPH : SK2020552083
Zastupeny : Ing. Martin Senfeld, MBA, riaditel
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo G¢tu :
IBAN
Osoby opravnené jednat’ v

- zmluvnych veciach : Ing. Martin Senfeld, MBA, riaditel’

- realizacnych veciach  : Svetlana Zenkova
Telefon : 041/ 4604 322
E-mail. adresa : zenkova@kysuckanemocnica.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : ODU - trade . r. o.
Sidlo : Priemyselna 2, 010 01 Zilina
ICO : 50 350 421
IC DPH : SK71 2000 1933
DIC : 21203 041 31
Zastupeny : Ing. Jozef Vahancik, PhD., MBA - konatel
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobocka zahrani¢nej banky
Cislo u¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v
-zmluvnych veciach : Ing. Jozef Vahancik, PhD., MBA
-realiza¢nych veciach
(stavbyveduci) : Ing. Miroslav Charbuliak
¢. opravnenia : 13013
Telefonicky kontakt 1 +421 917 883 042
Email : info@odutrade.com
Zapisany v registri : Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, vlozka &.: 65826/L

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
»Zzmluvna strana‘)

Clanok II.
Predmet zmluvy



2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

»Modernizicia oddelenia tirazovej chirurgie KNsP Cadca*

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

2.2

2.3

2.4

projektovej dokumentéicie s nazvom: ,,Stavebné upravy: Rekonstrukcia chirurgického
oddelenia + JIS a traumatologického oddelenia + operacna sila KNsP Cadca”, ktora
vypracovala spoloc¢nost’> STECHO constructions s. r. 0., Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava,
ICO: 52920 259, zodpovedny projektant Ing. Jozef Usak (dalej spolu aj ako ,,projektova
dokumentacia®),

stavebného povolenia & VD/3707/2022/St zo dita 04.11.2022 vydaného Mestom Cadca
ako prislusnym stavebnym tradom a vydanim Rozhodnutia o povoleni zmeny stavby pred jej
dokonéenim ¢. VD/2971/2025/St zo dita 20.12. 2025 vydaného Mestom Cadca ako prislusnym
stavebnym uradom,

cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia 04.05.2026 - Priloha ¢. 1,

odpovede Objednavatela ako verejného obstaravatela na ziadosti o vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 zmluvy ( d’alej len ,, Odpovede
na otdzky vo verejnom obstaravani‘),

informadcii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om,

ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela, zapisanych v stavebnom
denniku, priCom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Dielo sa realizuje v dvoch na seba nadvizujucich etapach (1. etapa a II. etapa), pricom kazda
etapa predstavuje samostatni Cast’ Diela, ktora sa realizuje, odovzdava, prebera a kolauduje
samostatne; II. etapa bude realizovana az po riadnom ukonceni, odovzdani, prevzati a
skolaudovani I. etapy Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo riadne a v¢as, vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na svoje nebezpecenstvo, v dojednanom c¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky vSeobecne zdvdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmid zidkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a povahou Diela, si mu
zname a jasné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Za riadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto zmluvy povazuje Dielo, ktoré je vykonané podla
podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, v rozsahu podla projektovej dokumentacie, platnych
pravnych predpisov a prisluinych STN, ktoré spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi
organmi, je v plne funkénom a prevadzky schopnom stave, spliia podmienky BOZP a ochrany
zivotného prostredia a boli na iom odstranené vSetky vady a nedorobky.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj postupom zadavania podlimitnej zédkazky podla § 110
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.”) na predmet zékazky:

»Modernizdcia oddelenia tirazovej chirurgie KNsP Cadca*.

Ak sa zisti rozpor medzi textom zmluvy a dokumentmi podla bodov 2.1 zmluvy, maja
ustanovenia textu zmluvy prednost. Pre pripad rozporu medzi dokumentami podla bodu 2.1
zmluvy bude poradie zavdznosti (najzaviznejsi je dokument pod ¢islom 1.) nasledovné:

1. Odpovede na otazky vo Verejnom obstaravani;
2. Projektova dokumentacia Objednavatel’a;
3. Cenova ponuka (kryci list a rozpocet)



Clanok I11.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Kysuckd nemocnica s poliklinikou Cadca, monoblok
nemocnice ¢.s. 2678 na pozemku parc. KN-C ¢.1207/2 zapisany na LV ¢. 2767 pre k.u. Cadca,
obec Cadca, okres Cadca.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, e riadne vykona Dielo (Cl. IL.) v nasledovnych terminoch:

3.2.1 prevzatie staveniska: Zhotovitel’ je povinny dostavit’ sa na prevzatie staveniska a stavenisko
prevziat’ v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objednavatela na prevzatie staveniska a
stavenisko prevziat. Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na prevzatie staveniska
aspon 5 dni vopred. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s prevzatim staveniska a stavenisko
neprevezme ani na druht pisomnu vyzvu Objednédvatela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

3.2.2 zacdatie vykondvania Diela: do 3 pracovnych dni odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om.

3.2.3 vykonanie Diela: 12 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ stavebné prace v dvoch na seba nadvizujucich etapach:
L. etapa: ,,Traumatologické oddelenie, II. poschodie blok A + F1“ - bude realizovana
v lehote 7 mesiacov odo diia odovzdania staveniska pre L. etapu;

II. etapa: ,,Traumatologické oddelenie, II. poschodie blok B.“ - bude realizovana v lehote
5 mesiacov odo diia odovzdania staveniska pre II. etapu, pricom II. etapu je Zhotovitel’
opravneny zacat’ realizovat’ aZ po riadnom ukoncéeni, odovzdani, prevzati a skolaudovani
L. etapy. Objednavatel’ je opravneny L. etapu Diela po jej prevzati a skolaudovani
samostatne uZivat’.

Do lehoty realizacie Diela sa zapo¢itava vylu¢ne ¢as skuto¢ného vykonavania stavebnych
prac na jednotlivych etapach; do tejto lehoty sa nezapocitava ¢as potrebny na kolaudac¢né
konanie I. etapy ani iné administrativne alebo technické prestoje medzi jednotlivymi
etapami.

Do lehoty vykonania Diela nie je taktiez zapocitané obdobie, v ktorom nie je mozné realizovat’
stavebné prace z dovodu nevhodnych klimatickych, teplotnych, poveternostnych podmienok a
okolnosti uvedenych v Cl1. XI. bode 11.1 tejto zmluvy (dalej v texte spolu ako ,, nepredvidatelné
okolnosti ). Nepredvidatelné okolnosti su také, ktoré Zhotovitelovi objektivne nedovoluju
realizovat’ stavebné prace na Diele, a ktoré su preukazatelne zdokumentované v stavebnom
denniku. Prerusenie stavebnych prac z dovodu nepredvidatelnych okolnosti zaznamena
v stavebnom denniku Zhotovitel a bezodkladne o tychto okolnostiach neumoziujicich
pokracovanie stavebnych prac informuje Objedndvatela pisomne na e-mailova adresu
Objednavatel'a uvedenti v¢l. 1., anasledne aj telefonicky, osobne alebo inym sposobom.
Odo6vodnenost’ prerusenia stavebnych prac nasledne musi za Objednavatela potvrdit’ zapisom
v stavebnom denniku osoba opravnena jednat' v realizaCnych veciach alebo stavebny dozor
Objednavatela, inak dané prerusenie nebude akceptované a bude sa povazovat’ za neopravnené
preruSenie stavebnych prac.

3.2.4 lehota na vykonanie prehliadky Diela Objedndvatelom: do 7 pracovnych dni po uplynuti
lehoty na vykonanie Diela.

3.2.5 odovzdanie Diela ZhotovitePom a prevzatie diela Objednavatelom: do 5 pracovnych dni
od uplynutia lehoty na vykonania prehliadky Diela Objednavatel'om.

3.2.6 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani staveniska predlozit’ na odstihlasenie harmonogram prac
uvedeny v tyzdioch trvania jednotlivych prac s povinnostou Zhotovitela zacat’ vykonavat



3.

34

3.5

3.6

Dielo vtermine dohodnutom v bode 3.2.2 tohto ¢lanku, anasledne postupovat’ podla
predlozeného harmonogramu prac. Harmonogram postupu prac je nutné konzultovat
a odstihlasit’ so zastupcom KNsP Cadca - Svetlana Zenkova. Neodstthlasenie harmonogramu
prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’ Zhotovitela zacat’ vykonavat Dielo
v termine dohodnutom v bode 3.2.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze stavebné prace sa budu realizovat’ za plnej prevadzky
zariadenia, tzn., Ze v zariadeni bude pacientom v plnom rozsahu poskytovana zdravotna
starostlivost’.

Objednavatel’ je opravneny pocas realizacie zmluvy z objektivnych a nevyhnutnych dévodov
poziadat’ Zhotovitel'a o zmenu ¢iastkovych leh6t uvedenych v harmonograme prac s odévodnenim
posunu ciastkovych lehdt, pricom lehota podla bodu 3.2.3 zostane bez zmeny. Zhotovitel je
povinny vyhoviet' Objednavatelovi za predpokladu, Ze Gprava Ciastkovych leh6t harmonogramu
prac nema preukazatelny vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a vykonavat’ Dielo v zmysle bodu 3.2.2
zmluvy.

Harmonogram prac, ktory Zhotovitel’ predlozi pri prevzati staveniska, vyhotovi tak, aby umoziioval
postupnu kompletizaciu Diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého Diela a vratane uspesného
absolvovania vSetkych skusok a preberacicho konania v sulade s touto zmluvou. Harmonogram
prac bude obsahovat’ vyjadrenie ¢asovej naroc¢nosti jednotlivych ukonov, ¢innosti a prac vyjadrent
v tyzditoch. Harmonogram prac bude obsahovat popis jednotlivych prac podla poziadaviek
Objednavatela, ich vzajomnu postupnost’ a ¢asovi nadvéznost'.

Zhotovitel’ sa zavidzuje informovat’ Objednévatel'a bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného
diia od vzniku udalosti) o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo
na odsuhlaseny harmonogram prac, spolu s pisomnym zdoévodnenim na adresu/e-mail
Objednavatel’a uvedenu v zahlavi zmluvy.

3 Zhotovitel' je opravneny pozadovat zmenu terminu vykonania Diela v pripade, ak sa pocas
realizacie stavby vyskytn okolnosti, ktoré neboli spdsobené zo strany Zhotovitel'a (konanim
alebo nekonanim - necinnost'ou) na stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je mozné riadne ukoncit,
odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy za dodrzania § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z.. Takéto zmeny zasiela vopred min. 3 pracovné dni pred zmenou lehot pisomne
Zhotovitel osobam opravnenym jednat’ za Objednavatela na e-mailovll adresu uvedenu v €l. L.,
ktoré kazda takato zmenu musia schvalit. Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutocniuje
samostatne za kazdu etapu formou osobitného Protokolu o odovzdani a prevzati prislusnej etapy
Diela.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Kazda etapa Diela podlicha
samostatnému kolaudacnému konaniu; Zhotovitel' nie je opravneny zacat' realizaciu Il. etapy
pred pravoplatnym skolaudovanim I. etapy.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2.5 tohto ¢lanku. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednavatela v realiza¢nych veciach, stavebnym dozorom Objednavatel’a a odbornym
autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na Diele — stavby vykonavany).
Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najmaé:
stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitela v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade
so zmluvou, ak su uspe$ne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzZaduju
vSeobecne zaviazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii



3.7

3.8

3.9

doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduji vSeobecne
zavédzné pravne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a tato zmluva pri ukonceni
Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, Ze najneskér
do10 dni odo dina podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, odovzda
Objednavatelovi zarucnu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky
v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy alebo odovzda doklad preukazujuci poskytnutie
iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy; v opacnom pripade sa Dielo
nepovazuje zariadne avcas ukoncené a Objednavatel’ si vyhradzuje pravo Dielo
neprevziat’. Tato povinnost’ sa vzahuje na prvé odovzdanie etapy Diela; bankova zaruka
sa predklada jednorazovo a musi trvat’ po celi zaruénu dobu vsetkych etap Diela, pricom
zarucna doba kaZdej etapy plynie samostatne odo diia jej odovzdania a prevzatia. Uvedené
doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci
Zhotovitel’ v termine uvedenom v bode 3.2.5 tohto ¢lanku porealiza¢né zameranie stavby a
vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a toto odovzda Objednavatel'ovi.

Zhotovitel najmenej 5 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
vsulade stouto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat v realizaénych veciach
za Objednévatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany oséb
opravnenych jednat v realizacnych veciach za Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené
na odovzdanie, ato samostatne pre kazdi etapu Diela. Niektora z oséb opravnenych jednat
v realizacnych veciach za Objednavatel'a na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a
o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany
Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na
prehliadku Diela v pocte 7 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani v lehote na
odovzdanie diela (bod 3.2) sa preveri, Ci je zdvdzok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stiCasti a prisluSenstva, overia
sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.6 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budl pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo v pripade,
ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.6 tohto ¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému slazi,
Objednavatel’ Dielo prevezme podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. V Protokole
0 odovzdani a prevzati Diela osoba opravnena konat’ v realiza¢nych veciach za Objednéavatel’a
spise drobné vady a nedorobky a uvedie termin, do kedy je Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’.
Po riadnom odstraneni drobnych vad a nedorobkov podpisu zmluvné strany zaznam o odstraneni
drobnych vad a nedorobkov.

3.10 Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo uplatnit’ si tieto naklady osobitnou
fakturou dorué¢enou Zhotovitel'ovi alebo si tuto pohl'adavku (aj nesplatnit) jednostranne zapocitat’
vo¢i pohladavke Zhotovitel'a (aj nesplatnej) vzniknutej na zaklade zmluvy alebo si uplatnit
plnenie Bankovej zaruky na zaruéné opravy v zmysle C1. XIII.

3.11 Po ukonceni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny

stavenisko Uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Pokial’ sa Zhotovitel’ dostane do omes§kania so splnenim povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy,
ma Objedndvatel’ pravo stavenisko Uplne vypratat’ a vycistit’ sam, alebo prostrednictvom trete;
osoby, pri¢om naklady v stvislosti s tymito opatreniami znasa Zhotovitel'. Objednavatel’ ma
pravo uplatnit’ si tieto néklady osobitnou faktirou dorucenou Zhotovitelovi, alebo si tieto
naklady zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a vzniknutou na zaklade zmluvy.



3.12 Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou ¢. 263/2010 Z. z. ktorou sa
meni a doplia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢. 129/2004
Z. z., vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, a Vseobecne
zavédznymi nariadeniami o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom prislusSnymi
pre danu oblast’.

3.13 Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu odpadov podl'a vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie,

evidenciu a odvoz odpadu zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny jednotlivé odpady
zhromazd'ovat oddelene podla druhov na prisluSnych miestach alebo v prislusnych
zhromazd'ovacich prostriedkoch a odvazat’ a zneskodnovat’ opravnenymi osobami.

3.14 Poplatky za ulozenie odpadov sa riadia zakonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie

odpadov a o zmene a doplneni zakona ¢. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a nariadenim vlady SR
¢.330/2018 Z. z. ktorym sa ustanovuje vySka sadzieb poplatkov za ulozenie odpadov a
podrobnosti stivisiace s prerozdel'ovanim prijmov z poplatkov za ulozenie odpadov.

3.15 Zhotovitel' vyhlasuje, ze riadne ocenil ndklady vo svojej cenovej ponuke vo verejnom

obstaravani (okrem iného) v stvislosti so zabezpec¢enim konkrétnej skladky odpadov a odvozom
odpadu na skladku.

Clanok IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo v rozsahu Clanku II. podl'a cenovej ponuky, ktora je
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sucast'ou tejto zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 1 149 376,10
DPH 23 % 264 356,50
spolu s DPH 1413 732,60

slovom: jedenmilionS$tyristotrinast’tisicsedemstotridsat’dvaeur Sest’desiatcentov

Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa pouzije pri kazdom vzniku daiiovej povinnosti
sadzba dane platna v denl vzniku danovej povinnosti.

Cena za Dielo je maximalna, ktort nemozno bez suhlasu Objednavatela zvyS$it. Suhrnny
polozkovity rozpocet vratane vedlajSich rozpoc¢tovych nédkladov stavby, kompletacnej Cinnosti
a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy o dielo
aje pre vymedzenie predmetu zmluvy zavdzny. Zhotovitel' bude fakturovat' len skutocne
vykonané prace a dodavky.

S ohl'adom na odseky 4.1 a 4.2 tejto zmluvy Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v konecnej cene Diela su
uz zahrnuté vsetky Zhotovitelom predpokladané nédklady stavebnych prac a materidlov
potrebnych na vykonanie Diela podl'a projektovej dokumentacie pocas celej doby vykonavania
Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti bezné v oblasti stavebnictva. Cena tiez
zahfna néklady na odvoz odpadov vratane poplatku za skladku, telefon, zaistenie BOZP a PO,
hygienické opatrenia, ochranu prevadzky zdravotnickeho zariadenia, odstranenie znecCisteni,
naklady spojené so zriadenim a zariadenim staveniska, vratane oznaCenia staveniska v zmysle
platnej legislativy, dopravou tovaru, strojového vybavenia, s prevadzkou, strdZenim
staveniska, vyty¢enie podzemnych inZinierskych sieti a s &innostami vyplyvajicimi z CI.
III. bodu 3.6 tejto zmluvy, z Cl. VIL bodu 7.26, 7.28 a 7.29 tejto zmluvy, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢nt ¢innost,, skusky, revizie
a merania kontroly kvality prac, naklady na spracovanie dielenskej dokumentidcie a na
vypracovanie kompletnej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby. Horizontalna
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a vertikdlna preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenena v ramci
poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom. Néklady na ne, pokial’
nie su osobitne vymenované vo vykaze vymer, su obsiahnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové
ceny su pevné, pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’ to nie je v opise
polozky podrobne Specifikované. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda Zhotovitel. Z uvedeného
dovodu Zhotovitel nema titulom vykonania Diela okrem konec¢nej /celkovej/ ceny Diela narok na
akukol'vek ini odmenu alebo iné penazné ¢i nepenazné plnenie od Objednavatel’a.

Predmet tejto zmluvy bude financovany z rozpoc¢tu Objednavatel’a. Objednavatel’ neposkytne
preddavok alebo zdlohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny Diela moéze prist’ iba v odovodnenych pripadoch:
4.5.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

4.5.2 pri vzniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost’ /vys$sia moc/ (podl'a Cl. XI bod 11.1
zmluvy),

4.5.3 v pripade potreby realizacie naviac prac/menej prac, budd zmluvné strany postupovat’
v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

4.5.4 vpripade, ze Dielo bolo realizované v mensom rozsahu, ato na zdklade skutoCne
vykonanych préc.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nebudii povazovat také prace
a vykony, ktoré Zhotovitel' pri spracovani svojej ponuky mal zpohladu svojej odbornosti
zakalkulovat' do ceny Diela v rozsahu celého Diela podla projektovej dokumentacie. Takéto
prace a vykony je Zhotovitel' povinny vykondvat' ako sucast’ plnenia podla tejto zmluvy na
vlastné naklady.

Kazd4 zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a
a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, ako napr. hlavny projektant
stavby a stavebny dozor. Zhotovitel vypracuje dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat
zdovodnenie potreby zmeny a oceneny vykaz vymer obsahujliici naviac prace a menej prace
vyplyvajlice z navrhu zmeny. Cena naviac prac musi byt pisomne odsuhlasend Objednévatel'om
a stavebnym dozorom.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny je Zhotovitel povinny pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sicastou verejného obstaravania.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu a ktoré su nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ av
pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi na odstihlasenie eSte pred ich realizaciou.

Pri oceneni naviac prac a dopliujucich poloziek, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi
Zhotovitel’ rozpocet na naviac prace (polozkovite), spracovany v rozpoctovom programe Cenkros
alebo inom rozpoctovom programe s jasne definovanymi polozkami, pricom cenova Uroven
novych poloziek, bude na cenovej urovni v case ku dnu podpisu zmluvy, ktora vzisla z procesu
verejného obstaravania tak, Ze cenova uroven novych poloziek sa urci ako sucin cennikovej ceny
a podielu vysut'azenej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zékazky.

Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer v zmysle bodu 4.5
tohto ¢lanku bez podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného stihlasu Objednéavatel’a, inak
nema pravo takéto prace fakturovat’ a narokovat’ si ich tthradu.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodatky k zmluve musia byt uzatvorené v stlade s §18
zakona €. 343/2015 Z. z. .

Ak Zhotovitel' pouzije materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentacie, tieto
musia splnat’ kvalitativne rovnaké alebo lepSie parametre a o kazdej takejto zmene musi byt
Objednavatel’ informovany v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri
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realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania znadme alebo
Zhotovitel'om musi byt zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady,
¢i nedostatky.

Potreba vykonania prac nezahmutych vo vykaze vymer, ktoré neboli pisomne odsuhlasené
Objednavatelom, nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel jednostranne prerusil
vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna
dohoda o rozsahu a cene tychto prac. K preruseniu vykondvania Diela z tohto dovodu mozno
pristapit’ na zaklade spolocnej dohody zastupcov Objednavatela a Zhotovitela zapisom
v stavebnom denniku a postupom podla tejto zmluvy. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Podmienkou zmeny Diela podla odseku 4.5.1 a/alebo 4.5.2 a/alebo 4.5.3 je skutocnost, ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu Diela podl'a ¢lanku X. tejto zmluvy a Objednavatel’ tito zmenu
pisomne schvali.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ Ciastkové faktury osobitne za 1. etapu Diela a osobitne za
II. etapu Diela, vZzdy na zaklade odsuhlasenych stupisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.
Ak ma supis prac vady, vrati ho Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Supis prac bude
predlozeny v tlacenej forme a aj elektronickej verzii vo formate MS Excel. Uhradena faktura nie je
dokladom o odovzdani a prevzati Diela. Pravo Zhotovitel'a vystavit' konecnu faktiru vznika po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na Diele uvedenych v preberacom protokole.

Vo fakture v oznaéeni Objednavatel’ bude uvedeny Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadca.

Zhotovitel’ je opravneny a sucasne povinny vystavovat Ciastkové faktiry osobitne za 1. etapu
Diela a osobitne za II. etapu Diela, vZzdy na zaklade odsthlasenych stpisov skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok.

Pre I. etapu:

Za I. etapu Diela je Zhotovitel' opravneny vystavit’ maximalne sedem (7) ¢iastkovych faktur, a to
mesacne pocas doby jej realizacie, najviac v§ak v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac v ramci
1. etapy.

Pre I1. etapu:

Za II. etapu Diela je Zhotovitel' opravneny vystavit maximalne pat’ (5) Ciastkovych faktur, a to
mesacne pocCas doby jej realizicie, priCom realizacia a fakturdcia II. etapy mdze zacat az
po pravoplatnej kolaudacii I. etapy Diela.

Stpisy vykonanych prac predlozi Zhotovitel' Objednavatelovi na schvalenie vo forme XLS aj
s uvedenim prestavanych a zostatkovych mnozstiev poloziek rozpoctu Diela. Ak ma slpis prac
vady, vrati ho Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Ak nedodjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je Zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude
faktira Zhotovitela obsahovat’ aj prace, ktoré neboli Objednavatelom odsuhlasené, je
Objednavatel'’ opravneny uhradit’ len ti Cast’ faktary, s ktorou sthlasi. Na zvyS$ni cast’ faktary
nemoze Zhotovitel’ uplatiovat’ ziadne sankcie, vyplyvajice z peniazného dlhu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet stavby, oznaCenie, nazov a poradie rozpoctovych poloziek
uvedené v Prilohe €. 1 k tejto zmluve ,,sthrnny polozkovity rozpocet™ su zdvézné pre spracovanie
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supisov vykonanych prac k fakturacii Zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje pri fakturacii
reSpektovat’ toto rozdelenie vydavkov.

Ciastkové faktira musi obsahovat’ vietky nalezitosti datiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, Cislo zmluvy, cislo Ciastkovej faktury, den vystavenia a
odoslania faktlry, deni splatnosti faktary a deni zdanitelného plnenia, oznacenie peiiazného tistavu
a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovani
cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel’a a prilohou
ciastkovej faktary musi byt

a) supis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou oprdvnenou jednat v realizacnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatela;

b) zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany Zhotovitel'om;

c) fotodokumentacia vykonanych prac a dodavok ku kazdej polozke vykazu vymer na CD/DVD
alebo inom nosici dat;

d) polozkovy rozpocet Diela; aj vo formate XLS, resp. XLXS;

e) kryci list rozpoctu;

f) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach zodpovedajtucich
legislative SR obsahujice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu,
t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, Ze takyto naklad Zhotovitel'a
je sucast’ou Ciastkovej faktary predlozenej Objednéavatel'ovi;

g) Certifikaty materidlov/vyrobkov vztahujtce sa k fakturovanym polozkam;

h) v pripade konecnej faktury je prilohou tiez kopia obojstranne podpisaného preberacicho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom za Objednévatel'a a osobou zodpovednou za plnenie zmluvy.

Kone¢na faktara sa vystavuje osobitne za 1. etapu Diela a osobitne za II. etapu Diela a povazuje sa
za platobny doklad, ktorym sa vykona finan¢né vysporiadanie prislusnej etapy Diela po jej riadnom
vykonani, odovzdani, prevzati a skolaudovani. Stcet vSetkych ciastkovych a konecnych faktar
zaobe etapy Diela nesmie prekrodit cenu Diela uvedenu v Cl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy.
V kone¢nej fakture budu zohladnené platby za casti prislusnej etapy Diela zaplatené
Objednavatel'om formou ciastkovych faktir. Kone¢né faktira musi obsahovat’ nalezitosti a prilohy
uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje
Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznaéenie osoby, ktora
faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati prislusnej etapy Diela, ako aj vSetky nalezitosti
datiového dokladu podrla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo
dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka prehliadka casti
Diela zodpovedajiica fakturovanej Ciastke. Objednavatel sa na vyzvu Zhotovitela zavizuje
vykonat’ fyzicku obhliadku casti diela zodpovedajiicu fakturovanej Ciastke v lehote do piatich
pracovnych dni od dorucenia vyzvy, pokial’ sa Objednavatel’ so Zhotovitel'om nedohodne na inom
termine. Objednavatel’ je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej cCiastke
bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-dnova lehota splatnosti zodpoveda zvySenym narokom
na administraciu a kontrolu faktar zo strany Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' doruci
Objednavatel'ovi faktiru (Ciastkovi alebo konecnu) skor, nez mal Objednavatel’ moznost’ vykonat’
prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez
doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebné¢ho objektu/Diela,
plynie 60 diiova lehota splatnosti takto dorucenej faktury odo dna skoncenia prehliadky, ktorou
bude Objednavatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného
objektu/Diela.

Kazda faktura musi byt vyhotovena v minimalne 4 originaloch a riadne doruc¢ena Objednavatelovi.
Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela a
schvalena stavebnym  dozorom  Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat’
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za Objednavatela v realiza¢nych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5
tohto clanku. Ak faktura nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat’ od dorucenia novej spravne
vystavenej a dorucenej faktry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Zadrzné: Zmluvné strany sa dohodli, ze cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela
bez DPH podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy je Objednavatel’ opravneny zadrzat do ¢asu, kym
budu sucasne splnené tieto podmienky: budu odstranené vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani podl'a tejto zmluvy a bude predlozend zarucna listina — doklad preukazujici poskytnutie
bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy alebo do doby, kym bude predlozeny doklad
preukazujtici poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy. Zadrzné bude
realizované tak, ze Objednavatel bude z kazdej vystavenej a dorucenej Ciastkovej a konecnej
faktary Zhotovitel'a zadrziavat' sumu vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zadrzanu
sumu Objednavatel’ uvolni do 30 dni po sti¢asnom splneni tychto podmienok: budi odstranené
vady a nedorobky zistené pri preberacom konani podla tejto zmluvy a bude predlozena zaru¢na
listina — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy
alebo bude predlozeny doklad preukazujtci poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII.
tejto zmluvy.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si
Zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava uhrady
jednotlivych splatnych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia,
azaroven subdodévatelia poziadaji Objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerani lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze
Zhotovitel' namietat, ze voci subdodavatelovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktar (resp. konecnu
faktaru), vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavizky Zhotovitela voci
subdodavatel'om zaplatené. PoCas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’
v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zavéizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi
nevznikne narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ nedojde zo strany Zhotovitel'a
v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych splatnych narokov voci
Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo
nebude Objednévatelovi preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatelovi ziadne zavizky, je
Objednavatel' opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi
priamo, a tym sa zbavit' svojich zaviazkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky splatnej
pohladadvky subdodévatela, ktoru Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel' vyslovuje sthlas.
Nérok Zhotovitel'a na uthradu ceny Diela do vysky uhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatel’'ovi, zanika dhom tejto thrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

Clanok VI.
Subdodavatelia, zmeny v osobach

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizanych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skutofnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
o zmenu v osobe stavbyvediceho Zhotovitel’a, postupuje sa podl’a Cl. VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Ak mé Zhotovitel' v imysle ¢iastocne zadat’ svoju pracu subdodavatel'om, moze tak urobit’ iba
s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatel'a. Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a
znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodéavatelov, ktora
tvori neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.
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Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnt kvalifikdciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je Zhotovitel' na poZziadanie
Objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s §551
Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak
Zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel’ nesie
voc¢i Objednavatelovi zodpovednost’ za Skody spdsobené Cinnostou svojich subdodévatelov,
ako by ich sposobil sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskér 10 dni pred diiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zadmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifika¢nych udajov poévodného aj nového subdodéavatela, podiel subdodavky vo
vztahu ktejto zmluve, predmet subdodavky a tUdaje o osobe opravnenej konat =za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel méa povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona C¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,, zakon ¢. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdoddvatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ ¢ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az
po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstardvania technickl alebo odbornu spdsobilost’, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel’a preukazat’
najneskor do 10-tich dni, Ze vykonava cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost’.

V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel'ovi, ze novy stavbyveduci spliia vSetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel
v procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyvedutceho.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych oznameni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela. Pri
zmene subdodavatela sa zmena prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov vykona pisomnym
oznamenim Zhotovitel'a Objednavatel'ovi.

Clanok VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia s postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania a kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela na Ziadost’ Objednavatel’a preukaze,
Ze tieto povolenia a licencie su platné a u¢inné.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavézuje dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania a odpovedami v procese vysvetlovania, sutazné podklady, projektova
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dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.]
Objednavatela, pokynmi Objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska pisomne oznami Zhotovitelovi na e-mail
uvedeny v zahlavi zmluvy, kto bude vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru
Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu spdsobenu prevadzkovou cinnostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a zivote 0sob. Nebezpecenstvo skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku
alebo jeho Casti odovzdanej a prevzatej podla tejto zmluvy na ziklade Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela. NebezpeCenstvo skody prechadza na Objednavatela samostatne za kazda etapu
Diela okamihom jej odovzdania a prevzatia na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati
prislusnej etapy.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam Diela pouzitym Zhotovitel'om
pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela. Zhotovitel’ sa
zavézuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnuta
tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované Dielo
alebo akakol'vek jeho cast' je az do Uplného =zaplatenia ceny za Dielo vo vlastnictve
subdodavatel’a. Dielo musi vzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednavatela podla tejto
zmluvy. Za akékol'vek poruSenie tejto povinnosti vznikd Zhotovitelovi povinnost’ zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000 eur (slovom: jedentisic eur). Objednavatel je
opravneny vyziadat si na nahliadnutie zmluvy uzavret¢ medzi Zhotovitelom a jeho
subdodévatelmi a Zhotovitel je povinny mu tieto predlozit. Na Zziadost Objednavatela
zabezpeci Zhotovitel' na vlastné naklady prislusné kopie vyziadanych zmluav. Akékol'vek
zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdodavatelmi nesmil obsahovat’ ustanovenia o
dovernosti informacii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o to Objednavatel’ poziada, je
Zhotovitel' povinny poskytnut’ Objednavatelovi vsetky informacie a podklady suvisiace s
vykonavanim Diela podla tejto zmluvy.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s Cl. III. bodom 3.2.1 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitelom
zodpovedad za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' stavenisko tak, aby
pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia
a majetku tretich osob.

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody a d’al$ich médii na stavenisku
po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instaldciu meraov a rozvodov. Systém rozvodov
a vSetky pouzité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit
poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie zdroje a sluzby az do Gplného dokoncenia
Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov
dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych
sprav suvisiacich so Ziadostou o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie
stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutonenych pracach formou stavebného
dennika. Zhotovitel’ je d’alej povinny vyhotovit’ o priebehu vykonavania stavby
fotodokumentaciu vykonanych prac a dodiavok ku kaZzdej polozke vykazu vymer tito
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odovzdat’ na CD/DVD alebo inom nosi¢i dat Objednavatelovi najneskor spolu s faktuarou.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, idaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy,
popis uskutoCnenia prac, informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢tiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika cCitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné¢ zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realiza¢nych veciach Objednéavatela, stavebny dozor/dohl'ad Objedndvatela alebo prislusné
organy Statnej spravy. Zhotovitel je povinny zéapisom v stavebnom denniku a stucasne
telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatela (osobu opravnenu konat
za Objednavatel’a v realizacnych veciach) na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial Zhotovitel tito povinnost nebude plnit, moze
Objednavatel’ vyzadovat’ dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred
vyzvat’ Objednavatela (osobu opravnent konat' za Objednévatela v realiza¢nych veciach) na
ucast’ pri vykonavani sktsok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom
termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho casti. Zhotovitel’ je povinny viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skiiskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Objednéavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spésobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budii priebezne po kontrole Objedndvatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel’ je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odsthlasenie
zmeny materialov alebo technolédgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technoldgii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na
slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technoldgii pozaduje Objednavatel’ a schvali projektant a Odborny autorsky dozor (OAD).
Zhotovitel je opravneny nahradit pdvodny materidl/technologiu v zmluve, iba
za material/technologiu preukazatel'ne kvalitativne rovnaka alebo s vys$imi /lepSimi
technickymi/funkénymi parametrami, bez navysenia cien v rozpocte.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§im osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uUcinnost po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocnovany
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touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky Géinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatel'a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade so
vSeobecne zaviaznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
vrealizatnych  veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocnovanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne $kody alebo ak je to
potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatel’a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spoOsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrziavaji mimo
urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tuto Skodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam.
Bez odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznalit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necCistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na pracovisku/ach.

Zhotovitel’ sa zaviazuje dodat’ Objednavatelovi certifikdty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku® pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ako aj doklady preukazujice splnenie vlastnosti stavebnych prvkov a
materialov podla bodu 7.22.

Zmluvné strany sa zavizuji, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomni
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania Diela,
najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej naro¢nych rieseni ako
predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky/prvky/materidly pri realizacii
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stavebného Diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov, budi spinat kritéria
a Standard pozadovany Objednavatelom a budu v stlade so vSeobecne zavéznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucCastiiovat sa kontrolnych dni wurcenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost’” Objednédvatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pradvnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajicim stihlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné oprévnenie
ameno tejto osoby je povinny oznamit' a predlozit’ prislusné opravnenie Objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati staveniska. V pripade zmeny stavbyvediceho sa postupuje podla
¢lanku VI. bod 6.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsSetky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych sktsok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestnivania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpec¢i a bude vyZadovat® aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montaZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimdlne vo vyske ceny
za Dielo s DPH, a

pre pripad zodpovednosti za S$kodu spésobenu tretim osobam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo s DPH.

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
najneskor pri prevzati staveniska a kedykol’vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie
Objednavatela preukazat’ jej platnost’ a i¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi
sieami a zabezpelit’ ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpelit’ ich
ochranu (umiestnenie do chrani¢iek podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri
prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Zze umozni vykon financnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu
kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu,
poverenym zamestnancom Objednavatel’a, Protimonopolnému uradu SR, prislusnym riadiacim,
sprostredkovatel'skym, kontrolnym a inym organom pre Integrovany regiondlny operacny
program, Eurdpskemu dvoru auditorov, Europskej komisii, Europskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF).



7.31 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze stavebné prace budu realizované v objekte nemocnice v plnej

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

prevadzke, a zavdzuje sa dodrziavat’ osobitné prevadzkové a organizaéné obmedzenia:

a) v bloku F1 sa nachadzaju Styri vytahy, z toho dva (2) nakladné vytahy sliziace na pripravu
pacientov a zasobovanie oddeleni a dva (2) osobné vytahy sliziace pre personal nemocnice,
pacientov a navstevy,

b) zasobovanie stavby, ktord sa nachadza na II. nadzemnom podlazi, sa bude uskuto¢novat
bez pouZzitia vytahov,

c) Cistenie stavby sa bude vykonavat’ vylucne za pouzitia stavebnych vysavacov, priCom je
prisne zakazané pouzivanie metiel,

d) zamestnanci aj subdodavatelia (fyzické osoby vykonavajuce prace na Diele pre Zhotovitela)
Zhotovitel'a maju pocas celej doby realizicie Diela zadkaz vol'ného pohybu v inych
priestoroch oddelenia, nez v priestoroch ur¢enych na realizaciu stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda =za dodrziavanie tychto povinnosti svojimi zamestnancami aj
subdodavatel'mi (fyzickymi osobami vykonavajicim prace na Diele pre Zhotovitel'a).

Clanok VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v Cl. III. bod 3.2
tejto zmluvy alebo omeskania Zhotovitela s predlozenim harmonogramu zohladiujuceho
podmienky vo verejnom obstaravani alebo plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného
v harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

- 0,3 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CL. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den
omeskania Zhotovitela.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov viazanych na konkrétnu etapu Diela sa
zmluvna pokuta vypocita z tej ¢asti ceny Diela, ktora zodpoveda rozsahu prac prislusnej etapy
podl'a oceneného vykazu vymer.

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.11 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych urokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo vtermine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel
opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov v zmysle Cl. IX.
bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi
za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy den omeskania zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedene;j
v CL. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazdy defi neposkytnutia siéinnosti v stvislosti s reklamaciou
vad diela podla Cl. IX. tejto zmluvy. Ak sa vady alebo nedorobky tykajii len konkrétnej etapy
Diela, zmluvna pokuta sa vypocéita z tej Casti ceny Diela, ktora zodpoveda rozsahu prac
prislusnej etapy podl'a ocenen¢ho vykazu vymer.



8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

V pripade omeskania Zhotovitela so zaatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podla Cl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny
Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazda vadu a kazdy defi omeskania.
Ustanovenia tohto bodu sa primerane vztahuji aj na vady jednotlivych etap Diela; vyska
zmluvnej pokuty sa v takom pripade urcuje z tej Casti ceny Diela, ktora zodpoveda rozsahu prac
prislusnej etapy podla oceneného vykazu vymer.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX. bode 9.3
tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podla Cl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % zcelkovej ceny Diela s DPH
uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazdu vadu a kazdy den omeskania. Ustanovenia
tohto bodu sa primerane vzt'ahuju aj na vady jednotlivych etap Diela; vyska zmluvnej pokuty sa
v takom pripade urcuje z tej Casti ceny Diela, ktord zodpoveda rozsahu prac prislusnej etapy
podla oceneného vykazu vymer.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, povinnost' zapisu do registra partnerov verejného
sektora - ak takato povinnost’ sa vztahuje na subdodavatela podl'a platnej legislativy a d’alSie
povinnosti vyplyvajuce z Cl. VL. tejto zmluvy voéi subdodavatelom), ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zceny Diela s DPH, za kazdé poruSenie ktorejkol'vek
z vys$$ie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho
poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy alebo s predloZzenim dokladu
preukazujiceho poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnil pokutu podl'a bodu 8.1 tohto clanku
zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s doplnenim bankovej zaruky a/alebo garancnej zabezpeky
po ich Cerpani a/alebo v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zabezpecit’, aby uplatnenie
naroku z poistenia zaruky nemalo vplyv na dalSie uplatnenie narokov z poistenia zaruky
Objednavatel'om, a to az do vysky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod
4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia
zarucnej doby, je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1
% z ceny Diela s DPH za kazdy denl omeSkania.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku stt'az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredlozil ponuku

hospodarsky subjekt, ktory nie je Gcastnikom kartelovej dohody,

b) vo vyske 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejn¢ho obstaravania predlozil ponuku

8.12

aspon jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek tomu
sa stal uspeSnym uchadza¢om ucastnik kartelovej dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v zmysle tohto clanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny svoju splatnii pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci
akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody
spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla Cl. VIL. bodu 7.31 tejto zmluvy je
Objednavatel’ opravneny vyzvat’ Zhotovitel'a na bezodkladné odstranenie zistené¢ho porusenia a
zabezpecenie napravy.

Ak Zhotovitel’ nezabezpeci ndpravu ani v primeranej lehote urcenej Objednévatelom, moze byt
takéto konanie povazované za poruSenie zmluvnych povinnosti so vSetkymi prdvnymi
dosledkami vyplyvajicimi z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy $pecifikovany v CIL. II ods. 2.1 ma pozadovani akost,
mnoZzstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN a ostatnych predpisov.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentéacii (ak bola predlozena) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podl'a C1. III. bodu 3.6 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 9.1, ma predmet zmluvy vady. Vadou sa
okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:

a) odchylka v kvalite, vrozsahu a parametroch Diela stanovenych zmluvou, ato najmid ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou, alebo dodanie iného
Diela, ako bolo dohodnuté,

b) nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na Diele,

c¢) akakol'vek vada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje ¢o aj len Ciastocnil
nefunkénost’ alebo zhorsuje funkénost’ Diela,

d) ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatel'ovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve
alebo v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach,

e) vady v dokladoch alebo pravne vady.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych
terminov odstrdnenia. V pripade, ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudi
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, mdze Objednadvatel prevziat' vykonané¢ Dielo s urcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre
urcenie zaciatku plynutia zaru¢nej doby na prislusnu etapu Diela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 72 hodin,
v pripade havarijného stavu do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady
odstranit bez zbytocného odkladu, najneskor v termine uvedenom Vv pisomnej vyzve
Objednavatel’a na odstranenie vad, ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.



9.5

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel’ povinny platit’ cenu alebo jej Cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zl'avu z ceny, ak by vady neboli odstranené.

9.4 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, v takomto
pripade Objednavatel’ moze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim ndhradnej Casti Diela za vadnu cast’ Diela, dodanie
chybajucej Casti Diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou Diela, ak st vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primerant zl'avu z dohodnutej ceny Diela alebo
d) odstupit’ od zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat zlavu
z ceny Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady
Objednavatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych ndkladov moéze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato

suma nebola Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov pre kazdu etapu
Diela samostatne. Zaruéna doba pre I. etapu Diela zacina plynut’ diiom podpisania
Protokolu o odovzdani (po ukonceni kolaudaéného konania) a prevzati 1. etapy Diela a
zarucna doba pre II. etapu Diela zacina plynut’ diom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati II. etapy Diela (po ukonceni kolauda¢ného konania). Zhotovitel nezodpoveda
za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktora Objednavatel’ nemdze Dielo uZzivat pre jeho vady alebo

nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstraiiovani doslo k vymene
jednotlivych cCasti za nové na zaklade stihlasu oboch zmluvnych stran, plati, Ze pre nové Casti
Diela zaCina plynat nova zaruéna doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani
protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Clanok X.
Zmena zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek zmeny tejto zmluvy budid vykonané v stlade so

zakonom ¢. 343/2015 Z. z..

10.2 Ziadost’ Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat’ vy&erpavajice

oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice opodstatnenost jej
zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:



projektova dokumentacia s vyznadenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

rozpocet (prepocty, odpocty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),

kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

sthlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

fotodokumentacia,

iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby,

vypis zo stavebného dennika tykajuci sa navrhovanej zmeny, schvalené stavebnym dozorom
a osobou zodpovednou v realizacnych veciach za Objednévatel’a.

Ziadost’ Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi byt doru¢ena Objednavatelovi
bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

11.1

11.2

12.1

Clanok XI.
Okolnosti vylu€ujice zodpovednost® a osobitné ustanovenia

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojej povinnosti podla
zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v
¢ase uzatvarania zmluvy predvidat’, prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhnut
ani ich prekonat. Za okolnost’ vylucujucu zodpovednost’ zmluvné strany povazuju najmé
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar, vybuch, uder blesku, naraz
alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho ¢asti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie
pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie,
pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zéplava, povoden,, ndhodné a néhle poSkodenie
alebo zniCenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo skutocnosti
sposobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské Ciny, protipravne poskodenie,
objektivny nedostatok resp. vypadok potrebnych materidlov, vyrobkov na trhu a nemoznost’ ich
ziskat’, ako aj nekonanie prislusnych riadiacich organov. Za okolnosti vylucujiuce zodpovednost’
sa nepovazuje Cas potrebny na kolauda¢né konanie jednotlivych etap Diela ani administrativne
alebo technické prestoje medzi etapami, ktoré su upravené v Cl. III tejto zmluvy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat
na okolnosti uvedené v bode 11.1 tohto ¢lanku, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo
vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Naklady, resp. naviac prace, ktoré vznikni nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti podla bodu 11.1, nebudi
zahrnuté do navysenia ceny podla Cl. IV, bodu 4.5.3 tejto zmluvy. Ak neddjde k takejto
dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na tieto okolnosti, pravo odstipit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom doru¢enia oznamenia o odstiipeni druhej zmluvnej
strane.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

Zhotovitel' podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti v pripadoch, ak podla tejto
zmluvy:

a) je v omeskani s plnenim terminov podra CI. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z doévodu na strane
Objednavatera,

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podrla CI. II1. bodu 3.2.6 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,



e)

2)
h)

)

Ak

porusi akiikol'vek povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,

porusi povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,

porusi povinnost’ vyplyvajucu z C1. VIL bodu 7.28 tejto zmluvy,

ak prerusi vykondvanie Diela a nebude v pracach pokracovat’ ani do 7 dni od pisomne;j
vyzvy zo strany Objednavatela,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
urenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela nevykona
napravu v urcenej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel'a o vadach plnenia (zdpisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tato neodstranil. V
rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do ich
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
Objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vad plnenia v stulade s cenovou ponukou, ktora je
sucast'ou tejto zmluvy.

sa dovod na odstupenie od zmluvy tyka vylucne jednej etapy Diela, je Objednéavatel

opravneny odstupit od zmluvy len vo vztahu k tejto etape, pokial povaha porusenia
neoddvodiuje odstipenie od zmluvy ako celku.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zakonnych alebo zmluvnych

dovodov:

a) Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

b) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovant zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

c) vramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

d) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel'ska ¢innost’,

e) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho casti, atieto zmeny nie su pre
Objednavatela konajiuc rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie su stladné so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

f) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stut’az,

2]
h) j

e splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

e splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona ¢.
315/2016 Z. z.

12.3  Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel'a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 90 dni,

c) Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukonCené Dielo pripravené
na odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dovodov.



Clanok XIII
Garanéna zabezpeka

13.1 Zhotovitel' je povinny najneskor do 10 dni odo diia podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela odovzdat’ objednavatel'ovi zaru¢nu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie
bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne akceptovatenej banky uspokojit
objedndvatela do vysky akejkol'vek splatnej peilaznej pohladavky objednavatela voci
zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy
alebo v stvislosti s fiou pocas trvania zarucnej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s flou pocas trvania
zarucnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobent podla tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s fiou pocas trvania zarucnej doby, a to vo vySke 10 % z celkovej ceny Diela
bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
moze byt podmienené len doruc¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske
penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako
napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z registra pravnickych oséb
objednévatela sa nepovazujii za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len
“garantna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky
voci banke objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje. Pre icely tohto ¢lanku sa za podpis
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela povazuje aj podpis Protokolu o odovzdani a prevzati
ktorejkol'vek etapy Diela, priCom garan¢na zabezpeka zabezpecuje naroky Objednavatela zo
zodpovednosti za vady Diela vznikajuce pocas zarucnej doby kazdej etapy samostatne. Garan¢na
bankova zaruka (resp. ind forma zabezpecenia podla tohto c¢lanku) sa poskytuje ako jedno
zabezpecenie na celé Dielo, pricom zabezpeCuje naroky Objednavatela zo zodpovednosti za
vady, zmluvnych pokut a nahrady Skody vznikajice v suvislosti s I. aj II. etapou Diela;
Zhotovitel’ nie je povinny poskytnit’ samostatnti garan¢nt zabezpeku pre kazdu etapu.

Pozn.: Verejny obstaravatel’ (objednavatel) bude akceptovat aj zloZenie garancnej zabezpeky
na ucet verejného obstardavatela (objednavatela), tento , alternativny‘ zabezpecovaci ndstroj
bude pouzity na rovnaky ucel ako bankova zaruka.

13.2 Garanénd bankova zaruka bude vystavend v prospech Objednavatela ,bez vyhrad“ a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

13.3 Garan¢na bankova zaruka musi obsahovat zavizok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
ziadosti Objednévatel’a na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 10 % z celkovej
ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

13.4 Objednavatel’ je opradvneny pouzit garancnii bankovu zéaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel’:

a) porusi/nesplni niektorti svoju zmluvna povinnost’ vyplyvajucu z tejto zmluvy,

b)  nesplni na zidklade pisomnej vyzvy Objednavatela v lehote nej urcenej povinnost uhradit
penazné zavézky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé/ale nie vyluéne poskytnit’ Objednavatel'ovi primerant zl'avu z ceny Diela z titulu
zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradit’ Objednavatelovi skuto¢ne vynaloZené naklady
na odstranenie reklamovanych vad Diela, zaplatit Objednavatelovi zmluvné pokuty, nahradit
Objednavatel'ovi spdsobenu skodu.

13.5 Garan¢na bankova zaruka musi trvat’ po celt zaru¢na dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenti dobu odvolatel'na. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garancnej bankovej zaruky Objednavatelom doplnit’ garanéni bankova zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garan¢nej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na
zéklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo



b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky, priCom Zhotovitel alebo banka doruci
Objednavatel'ovi zaruénu listinu, ktorou bola garantna bankova zaruka rozSirend alebo
opétovne zriadena.

13.6 Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujucej
garanéni bankovii zaruku predizit platnost garan¢nej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spoOsobeného neplnenim zavdzkov Zhotovitela voci Objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celi dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

13.7 V pripade vyuzitia garancnej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatel'om, bude Zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankovl zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z celkovej
ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskér do 15 dni od
dorucenia vyzvy Objednéavatel’a na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy sa bankova
zaruka vrati Zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby.

Alternativa - zloZenie financnych prostriedkov na ucet Objednadvatela:

13.8 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diiu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
predlozit doklad o zloZeni financnych prostriedkov na ucet objednavatela sluziacich ako
zabezpeka voci akejkol'vek splatnej penaznej pohladavke objednavatela voci zhotovitel'ovi z
titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v
suvislosti sfiou pocas trvania  zarucnej doby, ztitulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou pocas trvania
zaruénej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobenu podla tejto Zmluvy
alebo v stvislosti s iou pocas trvania zarucnej doby, a to vo vySke 10 % z celkovej ceny Diela
bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy (dalej len “garanéna zabezpeka*). O
uplatneni si naroku na plnenie z garancnej zabezpeky objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne
informuje.

13.9 Zhotovitel' sthlasi s tym, Ze z garancnej zabezpeky je objednavatelom opravneny uspokojit’
svoje naroky voci nemu na zaplatenie a to az do vySky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH
uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

13.10 Objednavatel’ je opravneny pouzit’ garan¢nu zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel’.

a) porusi/nesplni niektora svoju zmluvna povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy,

b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela v lehote nej urCenej povinnost’ uhradit
penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne poskytnit’ Objednévatelovi primeranu zlavu
z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradit’ Objednavatel'ovi
skutocne vynalozené naklady na odstranenie reklamovanych vad Diela, zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty, nahradit’ Objednavatel'ovi spdsobent $kodu.

13.11 Garan¢na zabezpeka musi trvat’ po celt zaruéni dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedeni dobu odvolatelna. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni
po kazdom Cerpani garancnej zabezpeky Objednavatel'om doplnit’ garancnti zabezpeku do jej
povodnej vysky.

13.12 'V pripade vyuzitia garancnej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit’ garancnu zabezpeku do plnej vysky, t. j. 10 %
z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskér do 15
dni od doruc¢enia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy
sa garanc¢na zabezpeka vrati Zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby.

Alternativa - poistenie zaruky:



13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
odovzdat’" Objednavatelovi doklad resp. listinu preukazujicu poistenie zaruky (poistenie
zaruky za kvalitu Diela v zaru¢nej dobe), obsahom ktorej bude zévézok poistovne poskytnut’
Objednavatel'ovi plnenie a tym uspokojit Objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky Objednavatela voc¢i Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti Zhotovitel'a
zavady (a nedorobky) Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s iou pocas trvania
zarucnej doby, =ztitulu povinnosti Zhotovitela zaplatit Objednévatelovi zmluvné pokuty
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti sfiou pocas trvania zarucnej doby, ako aj z titulu
zodpovednosti Zhotovitel'a za skodu sposobenu podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou
pocas trvania zarucnej doby, a to vo vySke 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej
v CL IV. bod 4.1 tejto zmluvy; plnenie poistovne z poistenia zaruky moze byt podmienené
len doru¢enim pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie vo vyske penaznej sumy urcenej
Objednavatel'om (poziadavky poistovne na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie
pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z registra pravnickych os6b objednédvatela sa
nepovazuju za podmienenie plnenia poistovne z poistenia zaruky) (d’alej len “ zaruka za
kvalitu Diela v ziaru¢nej dobe“). O uplatneni si naroku na plnenie z poistenia zaruky voci
poist'ovni Objedndvatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Doklad resp. listina preukazujiica poistenie zaruky bude vystavena poistoviiou v sulade
so zakonom €. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov alebo podla ekvivalentného pravneho predpisu clenského Statu
Europskej Gnie alebo Statu, ktory je zmluvnou stranou Dohody o Eurépskom hospodarskom
priestore ich povodu. Doklad, resp. listina preukazujiica poistenie zaruky moze byt vystavena
poistoviiou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej poistovne v Slovenske;j
republike alebo zahrani¢nou poistoviiou (d’alej len ,,poistovna®). Doklad, resp. listina
preukazujica poistenie zaruky vyhotovena zahrani¢nou poistoviiou musi byt predlozena v
povodnom jazyku a sucasne Uradne prelozena do slovenského jazyka.

Poistenie zaruky obsahuje zavédzok, Zze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Zziadosti
Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati poistovia akukol'vek sumu az do vysky 10 % z celkovej
ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ poistenie zaruky alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel’:

a) porusi/nesplni niektora svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajlcu z tejto zmluvy,

b) nesplni na zadklade pisomnej vyzvy Objednavatela v lehote nej ur€enej povinnost’ uhradit’
penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne poskytnat Objednavatelovi primerant zl'avu
z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradit’” Objednavatel'ovi
skutocne vynalozené naklady na odstranenie reklamovanych vad Diela, zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty alebo nahradit’ Objednavatel'ovi spdsobent Skodu.

Poistenie zaruky musi trvat’ po celt zaru¢nti dobu podrla tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie
byt po uvedenti dobu odvolate'né. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' aby uplatnenie naroku
z poistenia zaruky nemalo vplyv na dalSie uplatnenie narokov =z poistenia zaruky
Objednavatel'om, a to az do vysky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod
4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia
zaruénej doby.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.



14.2

14.3

14.4

14.5

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavéznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmi zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zakonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost” dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucend zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronicke;j
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych rik.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej dojdenia do sféry adresata, ato aj
v pripade, ak si adresat zasielku v ten defi nevyzdvihne a neoboznami sa s jej obsahom.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej dorucenia do elektronickej schranky
adresata, ato aj v pripade, ak si adresat zasielku v ten deil neotvori a neoboznami sa s jej
obsahom.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. GCinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamys$lanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajlca Gprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vdzne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.



14.6 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Téato zmluva nadobuda platnost’
dilom jej uzavretia a uc¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav. Povinnost’ zverejnenia zmluvy v Centrdlnom registri zmlav postupom podla zadkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov tymto nie je dotknuta.
Zhotovitel' zarovenn berie na vedomie a suhlasi, ze tito zmluva bude zverejnend aj na
webovom sidle Zilinského samospravneho kraja.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3: Odpovede na otazky vo VO z IS EVO

Vi R V Ziline, diia: 10.07.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadca ODU —trade s. 1. 0.
Ing. Martin Senfeld, MBA, riaditel Ing. Jozef Vahancik, PhD., MBA, konatel’

Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka



Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatel’a I1CO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
0

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS: e

Ing. Jozef Vahan¢ik, PhD., MBA, konatel’

Datum: V Ziline, diia 10.07.2026

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci
., Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou* uvedie hodnotu 0.




