


**ZMLUVA O DIELO č. 348-E.4/2017**  
**na realizáciu opráv a údržbu výťahových zariadení, odborných prehliadok**  
**a skúšok výťahov, uzatvorená v zmysle § 264 ods. 2 Obchodného zákonníka**  
**§ 536- 565**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**


**Zhotoviteľ:** CA VÝTAHY ČADCA - Miroslav Vojtuš  
Chalúpkova , 155/11 022 04 Čadca

**Zastúpený:** p. Miroslav Vojtuš

**Bankové spojenie:** IČO: 43 405 924 DIČ:1072326717  
**Zhotoviteľ nie je platiteľ DPH!**  
č. 

**Objednávateľ:** Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca  
Palárikova 2311  
022 16 Čadca

**Zastúpený:** Ing. Martin Šenfeld, MBA - riaditeľ

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
č.  18

Pracovníci poverení zastupovať zmluvné strany:

**Za zhotoviteľa:** p. Miroslav Vojtuš

**Za objednávateľa:** Ing. Martin Šenfeld, MBA - riaditeľ

Počet vyhotovení zmluvy: 2

Počet strán zmluvy: 5

V Čadci dňa: 20.09.2017

## VI. ČAS PLNENIA

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2018 do 31.12. 2020.

## VII. SPOSOB PLATBY

Fakturácia bude vykonaná po ukončení prác. Práce podľa tejto zmluvy budú vykonané vždy so súhlasom objednávateľa. Materiál vopred schvaľuje objednávateľ. Podkladom pre faktúru zhotoviteľa je vždy pracovný výkaz podpísaný objednávateľom.


1. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí faktúru do **45** dní po jej doručení. Pri omeškaní s platením je objednávateľ povinný platiť zákonné úroky z omeškania.
2. V prípade oneskorenia platby o viac ako 45 dní, zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa na túto skutočnosť. Pokiaľ oneskorenie platby presiahne **59** dní, je zhotoviteľ **oprávnený pozastaviť výkony** až do splnenia pohľadávky. Upozornenie firmy obdrží objednávateľ najmenej 5 dní pred mesiacom pozastavenia týchto výkonov.
3. Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky a akejkoľvek škody, ktorá vznikla objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia výkonov zhotoviteľom, alebo odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom.
4. Po uhradení všetkých omeškaných platieb objednávateľom, zhotoviteľ vykoná revíziu prehliadku na predmetných zariadeniach po súhlase objednávateľa, a to iba vtedy, ak je potrebná a vyžadujú to platné právne predpisy. Táto služba bude zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená nad rámec tejto zmluvy. Zhotoviteľ následne obnoví plnenie výkonov predmetu tejto zmluvy.
5. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní dohodnutého predmetu plnenia nutnosť vykonania prác bezpečnostného charakteru, ktorých vykonanie objednávateľ odmietne. V tomto prípade zhotoviteľ nezodpovedá za ďalšiu bezpečnosť zdvíhacieho zariadenia.

## VIII. REKLAMAČNÉ KONANIE A SPOLUPOSOBENIE

1. Pri opravách je objednávateľ povinný závady opráv reklamovať písomne v záručnej dobe, ktorá je 2 roky po ukončení opravy na dodaný materiál.
2. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť pracovníkov zhotoviteľa so špecifickými podmienkami v priestoroch, do ktorých budú vstupovať a vykoná vstupné školenie BOZP a PO.
3. Zhotoviteľ je povinný sa vyjadriť k opodstatnenosti reklamácie do 24 hodín od doručenia reklamácie. V prípade, že je reklamácia opodstatnená, zhotoviteľ reklamovanú závalu okamžite odstráni.
4. Záruka zaniká v prípade, že závala vznikla neodborným zásahom alebo zavinením tretej osoby.
5. Záručná doba na stredné a generálne opravy je 5 rokov po zhotovení (vykonaní).

## IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len písomnou formou.
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu.  
Výpovedná doba tejto zmluvy je:
  - a/ 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zmluvy,
  - b/ 1 deň v prípade výpovede za hrubé porušenie zmluvných povinností.
3. Zmluvu možno skončiť aj písomne dohodou.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha č. 1 tejto zmluvy tvorí zoznam výťahov v KNsP Čadca, ktoré sú predmetom servisnej a revíznej činnosti podľa tejto zmluvy.
6. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.



**Príloha č. 1**

**Zoznam výťahov v KNsP Čadca.**

Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov: osobné, lôžkové a nákladné s povolenou dopravou osôb

<i>názov</i>	<i>typ</i>	<i>výr.č.</i>	<i>výrobca</i>	<i>rok výr.</i>	<i>nosnosť (kg)</i>	<i>počet staníc</i>
<i>Chirurgický pavilon:</i>						
osobný	A1O	4186 2308	Trans. Brno	1986	250	7
osobný	A1O	4186 2309	Trans. Brno	1986	250	7
<i>Poliklinika:</i>						
osobný	A1O	45-3-245	Tr. Břec.	1972	500	7
osobný	A1O	45-3-246	Tr. Břec.	1972	500	7
<i>Internistický pavilon:</i>						
lôžkový	A1L	1585-2-026	Tr. Břec.	1983	500	7
lôžkový	A1L	1585-2-027	Tr. Břec.	1983	500	7
osobný	A1O	1545-2-107	Tr. Břec.	1983	500	7
osobný	A1O	1545-2-108	Tr. Břec.	1983	500	7
<i>Biorenal:</i>						
lôžkový	A1L	C5 NE0150	OTIS	1992	500	2
<i>Spoj.chodba:</i>						
lôžkový	A1L	C5 NE0146	OTIS	1992	500	4*
lôžkový	A1L	C5 NE0148	OTIS	1992	500	3
lôžkový	A1L	C5 NE0149	OTIS	1992	500	3
<i>Kuchyňa:</i>						
nákladný	A2N	36-300-14	Tr.Brat.	1965	1000	2
nákladný	A2N	36-300-15	Tr.Brat.	1965	1000	2
<i>Práčovňa:</i>						
nákladný	A2N	25-9-40156	Tr.Břec.	1990	500	2
nákladný	A2N	25-9-40157	Tr.Břec.	1990	500	2
<i>Lekáreň:</i>						
nákladný	A2N	35-3-147	Tr.Břec.	1975	500	2
nákladný	A2N	35-3-148	Tr.Břec.	1975	500	2

*Vysvetlivky :*

OTIS -OTIS TRANZA Břeclav, Tr.Brat.-TRANSPORTA Bratislava  
Tr. Břec.- TRANSPORTA Břeclav, Tr.Brno -TRANSPORTA Brno

\*výťah odstavený z prevádzky

Vypracoval – Martin Hurina – výťahový technik KNsP