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ZMLUVA O DIELO 
na výkon občasného odborného autorského dohľadu 

uzavretá podľa § 53 6 a nasl. Obchodného zákonníka č. 51311991 v znení neskorších predpisov 
na výkon autorského dozoru 

1. Objednávatcl.' 
Sídlo 
IČO 
štatutárny orgán 
Bankové spojenie 
Číslo účtu IBAN 
Osoby oprávnené jednať v 
- zmluvných veciach 
- realizačných veciach 
Telefonický kontakt 
E-mail 

(ďalej len ako „objednávater') 

1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
: Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
:17335469 
: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 
: Štátna pokladnica 

: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 
: Svetlana Zenková 
: 041 /4604322 
: zenkova@kysuckanemocnica.sk 

Vykonávateľ OAD : AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo 
IČO 
DIČ 
IČDPH 
Bankové spojenie 
Číslo účtu lBAN 
Štatutárny orgán 

Zapísaný v 

Osoby oprávnené jednať v 
- zmluvných veciach 
- real izačných veciach 

Telefón 
E-mail 

konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky 
AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 
: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 
: 53298888 
: 4120236274 
: SK4120236274 
: HSBC Continental Europe, Czech Republic 

: l.ng. ivo ;:suneK, veauc1 orgamzacaeJ ziožky 
Ing. DominjkaDržiková, vedúci organizačnej z ložky 

: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Po, Vl. 
č.: 8668/B 

: Ing. Dominika Držiková 
: Cng. Karol Loj 
: +421902371282 
: karol.loj@afry.com 

(ďalej len „vykonávateľ OAD" alebo „ vykonávate["') 
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11. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je výkon občasného odborného autorského dohfädu (ďalej len 
„OAD") v priebehu realizácie stavby: „Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - hlo.k 
A, B, C - KNsP Čadca" (ďalej len ,,stavba") vrátane vypracovania potrebných zmien a 
dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby. 

1.2 Zhotoviteľom stavebných prác je: „ ... . ... . .. . . „ ..... „ •.... „ •.•.. „ .........• . „ . . „ „ . ................... na základe 
Zmluvy o dielo č. . „ „„.„„„„ .. „ zo dňa .... „„ „ ... „„ „ .. „ Stavba je financovaná v zmysle 
pravidiel Plánu obnovy a odolnosti v rámci Výzvy na financovanie veľkých investičných 

projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a 
efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy l ll02-21-V09 a z vlastných 
zdrojov. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný odborný autorský dohľad zaplatŕť cenu diela v rozsalrn 
podľa tejto zmluvy a poskytnúť vykonávateľovi OAD maximálnu súčinnosť. 

III. 
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY 

3.1 Výkon OAD: 
-bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne vykonaných 
hodín dohľadu, ktoré budú overené zástupcom objednávateľa oprávneného jednať 

v realizačných veciach, príp. technickým dozorom objednávateľa; 

- počas celého priebehu realizácie stavby, účasť na kontrolných dňoch stavby v závislosti od 
požiadaviek objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy PD počas realizácie stavby. 
Celkový predpokladaný rozsah OAD je maximálne 200 hodín počas celej doby realizácie 
stavby a bude uhrádzaný v rozsahu skutočne dozorovaných hodín na stavbe. 

3.2 Návrh zmien a dodatkov k projektu: 
Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termfuoch dohodnutých 
na kontrolných dňoch stavby a to v termínoch vzájomne dohodnutých medzi objednávateľom 
a vykonávateľom OAD. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, 
závažnejšie a rozsial1lejšie na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením 
dátumu a poradového čísla zmeny. Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie vyvolané 
objednávateľom a/alebo užívateľom stavby, najmä ak sa jedná o zmeny rozširujúce alebo 
meniace pôvodné zadanie projektovej dokumentácie nie sú obsahom autorského dozoru. Tieto 
budú ocenené vykonávateľom OAD samostatne a vypracované na základe objednávky. 

3.3. OAD bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu: 
- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD), 

stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas 
výstavby stavbou dotknutými subjektami, 

- sledovať postup výstavby z techrúckého a technologického hľadiska, kontrolovať 
dodržiavanie podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 
technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať 
prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácií 
z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok 
súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k ním, zúčastňovať sa na konaniach na 
prípadné zmeny stavby pred dokončením, 

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. práce naviac, t.j. práce 
nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 
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- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, a kolaudačnom konaní v súlade so 

všeobecnými platnými záväznými predpismi, 
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 

PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, 
ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých 
prác pred ich zakrytím, 

- na základe zistených skutočnosti vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a 
technologických postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami 
vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle 
zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenfa k prípadným skrytým vadám, 
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy OAD o priebehu stavby, 

odsúhlasovanie zmenových príkazov predkladaných zhotoviteľom a to aj zmien 
nevyvolaných vadou alebo nedorobkom pľOjektu - odsúhlasovanie jednotkových cien, 
odsúhlasovanie výmer, odsúhlasovanie materiálov, výrobkov a technologických postupov. 

IV. 
SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1 V priebehu stavby zistené nové skutočnosti a následné rozhodnutia budú pri výkone OAD 
stavby zakaždým zaznamenané do stavebného denníka. To sa týka aj drobných na kontrolných 
dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú podchytené 
na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla 
zmeny. 

4.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ OAD zaväzuje dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi 
objednávateľa. 

v. 
ČAS PLNENIA 

5 .1 Vykonávateľ OAD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne podľa potreby 
na stavbe a na základe emailovej požiadavky, resp. vý-zvy objednávateľa, v prípadne 
dojednaných termínoch, po celý čas realizácie stavby. V prípade nemožnosti výkonu OAD 
z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočnosti, zabezpečí za seba plnohodnotnú 
náhradu. 

5.2. V prípade závažnejších a rozsiahlejších zmien projektu zapríčinených chybami projektovej 
dokumentácie je vykonávateľ OAD povinný vyhotoviť dokumentáciu navrhovaných a 
dohodnutých úprav v dohodnutom termíne, rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh. 

5.3. Predpokladaný čas výstavby je 24 mesiacov. 
5.4. Termín zahájenia výkonu OAD: nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy. 
5.5. Termín ukončenia výkonu OAD: dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia. 
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Vl. 
SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

6. 1 Záväzným podkladom pre výkon OAD bude schválená projektová dokumentácia, ktorú 
vypracoval vykonávateľ OAD: ,,Prestavba a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C -
KNsP Čadca" a stavebné povolenie vydané Mestom Čadca pod č. . . „ ...... „ ... „.... ... zo dňa 
.......... , právoplatné . „ .....•••.... .. ...... 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi OAD v nevyhnutnom rozsahu 
súčinnosť pri výkone OAD potrebnú k zabezpečeniu nevyhnutných podkladov a rozhodnutí 
dotknutých subjektov/orgánov súvisiacich s realizáciou stavby. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa OAD ajeho subdodávateľov prístup 
do všetkých priestorov staveniska a jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu OAD. 

VII. 
CENAPREDMETUPLNENIAAPLATOBNÉPODMIENKY 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za výkon OAD podľa cenovej ponuky, ktorá je prílohou 
č.l tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Predpokladaná maximálna cena bez DPH: 8 792,00 EUR 
DPH 20 %: 1 758,40 EUR 
Predpokladaná maximálna cena spolu s DPH: 10 550,40 EUR 
slovom: desaťtisfcpäťstopäťdesiat EUR štyridsať centov spolu s DPH 

Kalkulácia ceny za výkon OAD tvorí. prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena za výkon OAD je 
maximálna a zahŕňa celé obdobie výkonu OAD v zmysle článku V., bodu 5.4. tejto zmluvy. 
Uvedená hodinová sadzba vo výške 44,- EUR bez DPH za hodinu je pevná a nemenná počas 
trvania zmluvy o dielo. 

7.2 V dohodnutej cene sú zahrnuté dopravné náklady na stavbu a činnosti (zmeny PD) podl'a 
článku IV. bodu 4.1 tejto zmluvy. 
Podkladom pre úhradu ceny za výkon OAD bude faktúra vystavená vykonávateľom OAD na 
konci kalendárneho mesiaca, podľa vykonaných prác a doručená objednávateľovi. Prílohou 
faktúry je súpis skutočne dozorovanýchhodín a vykonaných prác na stavbe v danom mesiaci, 
ktorý mus.í byť odsúhlasený objednávateľom. Predpokladaný maximálny rozsah 200 hodín 
nemusí byť vyčerpaný v celom rozsahu. 

7.3 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vykonávateľ OAD má právo na 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania. 

7.4 Objednávateľ má právo požadovať voči vykonávateľovi OAD zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100 EUR v týchto prípadoch : 

- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby a to za každý 
nesplnený termín podľa čl. V bod 5.2, 

- za neospravedlnenú neúčasť vykonávateľa OAD na kontrolných dňoch stavby za každý 
kontrolný deň, ak e-mailová pozvánka bola odoslaná minimálne 5 pracovných dní pred 
konaním kontrolného dňa. 

7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude vykonávateľ OAD ku dňu zruše1úa, alebo odstúpenia fakturovať 
objednávateľovi vzájomne odsúhlasené skutočne dozorované hodiny a vykonané práce na 
stavbe (na zmene, resp. doplnení PD). Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia 
vykonávateľom. 

7.6 Jednotlivé faktúry budú obsahovať okrem iného najmä tieto údaje: 
- označenie objednávateľa a vykonávateľa OAD, adresa, síd lo, identifikačné údaje 
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- číslo zmluvy 
- číslo fa)(túry 
- názov diela 
- predmet úhrady 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
- fakturovanú sumu 
- odtlačok pečiatky. a podpis oprávnenej osoby 
Prílohou faktúry bude vždy objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne dozorovaných hodín 
a vykonaných prác na stavbe. 

7.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi OAD na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

vrn. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

8.1 Vykonávateľ OAD bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, ako aj podmienky 
tejto zmluvy. Vykonávateľ OAD sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 
štátnej správy a samosprávy a ďalších subjektov dotknutých stavbou. 

IX. 
ZÁVEREČNÉ UST ANOVENlA 

9.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy 
a vykonávateľ dva rovnopisy. 

9.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárnych 
zástupcov. 

9.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva 
je povinne zverejňovaná v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany si dohodli odkladaciu 
podmienku účim1osti zmluvy, a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane 
táto udalosť: 
- bude uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác na stavbe „Prestavba 
a prístavba lôžkového pavilónu - blok A, B, C - KNsP čadca". 

Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 5 (piatich) rokov od jej uzavretia, zmluvné strany 
sa ďalej dohodli, že uplynutím 5 (piatich) rokov od jej uzavretia táto zmluva zaniká. 
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Prílohy: 
1. Cenová ponuka na výkon autorského dozoru 

. ~4--~,?.f V Čadci, dňa „ ... „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 
,; 

Za obj 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 

V Bratislave, dňa .. J.:.f.: . .9. .~.: ... J!?l2:> 
Za vykonávateľa:/} 

organizačná 
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Poradie 

časti 

zákazkv 

Časť d) 

AFRY CZ s.r .o. 
konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky 
AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 
Sídlo : Plynárenská 7 /A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53298888 
DIČ: 4120236274 
IČ DPH: SK4120L36274 

Názov časti zákazky 

Odborný autorský dohľad projektanta. Celková cena za výkon 200 hodín 

V Bratislave, dňa 

Ing. Dominika Dríiko 
vedúci organizačnej zložky 

Príloha č. 1 Cenová ponuka 

ceha bez DPH 20% cena s DPH 
DPH [eur] [eur] [eur] 

8 792,00 1 758,40 10 550,40 


